

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Oprava strechy kaštieľa - havarijný stav

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						0,00

Krycí list stavby

Stavba Oprava strechy kaštieľa - havarijný stav		Miesto:					
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	22.11.2015				
Odberateľ: Obec Nižný Hrušov		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava strechy kaštieľa - havarijný stav		Miesto:						
Objekt Vlastný								
		Ks:						
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	22.11.2015					
Odberateľ: Obec Nižný Hrušov		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ:		IČO:						
		DIČ:						
Projektant:		IČO:						
		DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00	
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
					22	DPH 20% z	0,00	0,00
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		0,00
					F			
Odberateľ					26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Nižný Hrušov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Oprava strechy kaštieľa - havarijný stav

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 22.11.2015

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	2,6900	9,8300
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	1,1300	0,3800
KRYTINY TVRDÉ	0,00	0,00	0,00	0,1700	13,2000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	3,9900	23,4100
Celkom	0,00	0,00	0,00	3,9900	23,4100

Rozpočet Oprava strechy kaštieľa - havarijný stav / Vlastný

Odberteľ: Obec Nižný Hrušov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 22.11.2015

Stavba Oprava strechy kaštieľa - havarijný stav

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	1 200,000			0,00	0,000	0,000
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,980			0,00	0,047	0,000
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,687			0,00	0,000	0,000
762/B 1	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	350,000			0,00	0,000	5,250
762/B 1	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	600,000			0,00	0,000	3,000
762/C 1	762191911	Zadebnenie jednotlivých otvorov v stenách doskami hr. do 32 mm 1x plochy otvoru do 1 m2	m2	24,000			0,00	0,626	0,000
762/C 1	762331913	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m -0,00700t	m	54,000			0,00	0,000	0,000
762/C 1	762331923	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m -0,01200t	m	89,000			0,00	0,000	1,068
762/C 1	762331933	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m -0,01600t	m	32,000			0,00	0,000	0,512
762/C 1	762332931	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy do 120 cm2	m	61,000			0,00	0,434	0,000
762/C 1	762332932	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	m	76,000			0,00	1,115	0,000
762/C 1	762332933	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 224-288 cm2	m	29,000			0,00	0,465	0,000
P/PE	605171130	Lata opracov.z ihl. reziva SM/JD ak.I.,pr.,dl.400-650cm	M3	1,980			0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00	0,00	0,00	2,690

Rozpočet Oprava strechy kaštieľa - havarijný stav / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 1	764359301	Montáž pododkvapového polkruhového žlabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	m	92,000			0,00	0,004	0,000
764/A 1	764454231	Montáž odpadových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	30,000			0,00	0,002	0,000
764/A 6	764172785	Montáž a dodávka krytiny trapézový plech	m2	1 200,000			0,00	1,128	0,000
764/A 7	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,134			0,00	0,000	0,000
764/B 1	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	92,000			0,00	0,000	0,309
764/B 1	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	30,000			0,00	0,000	0,068
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,00	0,00	0,00	1,130
		KRYTINY TVRDÉ							
765/A 1	765901101	Pokrytie strechy fóliou PE (montáž a dodávka)	m2	1 200,000			0,00	0,168	0,000
765/A 1	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,168			0,00	0,000	0,000
765/B 1	765323830	Demontáž z AZC vlnoviek do sute na drevenej alebo oceleovej konštrukcii, -0,02200t s premeisterením a uložením v budove kaštieľa	m2	600,000			0,00	0,000	13,200
		KRYTINY TVRDÉ				0,00	0,00	0,00	0,170
		Práce PSV				0,00	0,00	0,00	3,990
Vlastný				Celkom		0,00	0,00	0,00	3,990
									23,410